

SUTARTIS Nr. 06/06
2019 m. birželio mėn 06 d.

A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija, atstovaujama Direktorius Alvydo Januškevičiaus, toliau vadinama "Užsakovu" ir UAB „Eganta“, atstovaujama direktoriaus Antano Danilevičiaus, toliau vadinama "Rangovu", sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties dalykas



- 1.1. "Rangovas" įsipareigoja atlikti sporto salės grindų lakavimo darbus, pagal iš anksto suderintą Šamata Nr.1;
- 1.2. "Užsakovas" įsipareigoja laiku sumokėti "Rangovui" už atliktus įrengimo darbus nurodytus Šamatoje Nr. 1.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Medžiagų ir montavimo darbų vertė yra **6279 Eur 89 ct** (šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni Eur aštuoniasdešimt devyni ct) su PVM pagal Šamata Nr. 1.

3. Šalių įsipareigojimai, vykdymo terminai ir atsiskaitymo tvarka

- 3.1. Darbus, nurodytus sutarties punkte Nr.1.1, "Rangovas" įsipareigoja pradėti vykdyti 2019 m. liepos mėn. 30 d., esant netrukdomam darbų frontui;
- 3.2. Darbus, nurodytus sutarties punkte Nr.1.1, „Rangovas“ įsipareigoja baigti vykdyti 2019m. rugpjūčio mėn. 26 d., esant netrukdomam darbų frontui.
- 3.3. Darbų įvykdymo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų susitrukdė ne dėl "Rangovo" kaltės (neparuoštas darbų frontas, trukdo kitų rangovų atliekami darbai, netinkamos oro sąlygos (oro temperatūra < 5°)
- 3.4. „Užsakovas“ įsipareigoja sumokėti „Rangovui“ už sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus per 10 (dešimt) d. po atliktų darbų akto(ų) ir PVM sąskaitos (ų)- faktūros (ų), išrašytos jo(ų) pagrindu pasirašymo;
- 3.5. "Rangovas" įsipareigoja:
 - 3.5.1 Atlikti darbus laiku pagal 3.1. ir 3.2. punktus;
 - 3.5.2 Informuoti „Užsakovą“ apie darbų eigą;
 - 3.5.3 Pateikti „Užsakovui“ savo abejonės, dėl kitų, anksčiau šamatoje nenumatytų medžiagų, procedūrų ir atliekamų darbų kokybės, atsiradusias dėl įvairių, nuo „Rangovo“ nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, saugumui;
 - 3.5.4 Kokybiškai atlikti Sutarties darbus ir suteikti 5-ių (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos;
 - 3.5.5 Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbo metu;
 - 3.5.6 Perduoti „Užsakovui“ visus sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti neatitikimus, nustatytus iki darbų perdavimo akto.
 - 3.5.7 Ištaisyti neatitikimus per nurodytą technologiškai protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) dienų.
 - 3.5.8 Už vėlavimą atlikti darbus mokėti „Užsakovui“ 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų kainos.
- 3.6. „Užsakovas“ įsipareigoja:
 - 3.6.1 Sudaryti sąlygas darbų metu „Rangovui“ patekti į objektą, aprūpinti vandeniu, elektra;
 - 3.6.2 Pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
 - 3.6.3 Suteikti „Rangovui“ saugią medžiagų saugojimo ir sandėliavimo vietą;
 - 3.6.4 Per 2 (dvi) darbo dienas po Sutartyje numatytų darbų atlikimo ir informacijos apie tai pateikimo „Užsakovui“ organizuoti darbų priėmimą ir akto pasirašymą;



3.6.5. Už mokėjimų vėlavimą, mokėti „Rangovui“ 0,02 proc. delspinigių nuo neapmokėtų darbų kainos.

4. Ginčų sprendimo tvarka

4.1. Visi ginčai, kylantys tarp šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo;

5.2. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių;

5.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista, pratęsta arba nutraukta tik raštišku šalių susitarimu;

5.4. Sutartis galioja pasirašyta faksu;

5.5. Sutarties priedai:

Sąmata Nr. 1;

Šalių adresai ir rekvizitai:

Rangovas:

UAB „Eganta“

Putinų g. 23, LT-62175 Alytus

Įmonės kodas: 304260151

PVM mokėtojo kodas: LT100010349018


Bankas: AB DNB

At. s.: LT934010051003676089

Tel./ faks.: 8 609 98473

Direktorius

Antanas Danilevičius



Užsakovas:

A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas

Įmonės kodas: 290917890

Direktorius

Andas Januškevičius



KOMPIJLA TIKR
Rūpinės vedėja

Špelterė

mėn.

2019 m. birželio 11 d.

UAB "EGANTA"

Sąmata Nr.1

Vilnius 2019 06 06

Prie 2019 m. birželio mėn. 06 d. Sutarties su A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Sporto salės grindų lakavimo darbai

Eil.Nr.	Medžiagos/darbai:	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	Suma Eur
1	Parketo poliravimas	m ²	1166,29	1,00	1166,29
2	Parketo lakavimas 2 kartus, medžiagos	m ²	1166,29	3,15	3673,81
3	Mechanizmai, transportas	m ²	1166,29	0,30	349,89
Viso:					5189,99
PVM 21%:					1089,90
Bendra kaina:					6279,89

1. Papildomos medžiagos ir darbai derinami atskiru susitarimu
2. Galutinis atsiskaitymas pagal faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekius

Rangovas:

UAB "Eganta"
Putinių g. 23, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas: 304260151
PVM mokėtojo kodas: LT100010349018
Bankas: AB DNB
A. s.: LT934010051003676089
Tel./ faks.: 8 609 98473

Užsakovas:

A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija
Vydušo g.15, Jurbarkas
Įmonės kodas: 290917890

Suderinta:

Direktorius
Antanas Danilevičius



Tvirtinu:

Direktorius

Aloydas Januškevičius



LIJA TIKR
Klasės vedėja

Šušra Špelverienė

mėn.

2019 birželio 12 d.