

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Nr.2015-05-04*

Jurbarkas 2015m. gegužės mėn. 15 d.

Jurbarko A.Giedraičio Giedriaus gimnazija

F-11/2015/05-09

atstovaujama direktoriaus Alvydo Januškevičiaus

Toliau vadinamas užsakovu, ir

UAB SANMONTA

atstovaujama direktoriaus **ANTANO POCEVIČIAUS**

(pareigos ,pavardė)

toliau vadinamo rangovu, sudarė šią sutartį:

1.

Sutarties objektas: *Gimnazijos sporto komplekso salės šildymo-vėdinimo agregato kaloriferio 33000M3/h našumo remonto darbai*

(pastato , statinio ,darbų pavadinimas)

2.

sutarties objekto kaina nustatyta:

Pagal patvirtintą sąmatą ir sudaro du tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną ir 01 cent EURO.**2881,01EURO**

Sąmata yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka pilnai juos užbaigus per aštuoniolika dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos-dviem etapais.

(visiškai užbaigus darbus ,etapais

4. Pirmo etapo darbus pradeda 2015 m gegužės mėn. 29 d. Darbus pabaigia 2015 m. birželio mėn. 02 d.

4.1 Antro etapo darbus pradeda 2015 birželio 10 d. ir baigia 2015 birželio 15d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vdoavajasi įstatymais ,kitais norminiais statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

6. Užsakovas įsipareigoja vygydyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

a) **sudaryti sąlygas darbų atlikimui, priimti darbus ir apmokėti už juos kaip numatyta aukščiau punkte 3.**

(Užsakovui priskiriamos pareigos, ir jų atlikimo laikas)

7. Rangovas įsipareigoja:

Atlikti: visus darbus numatytus sąmatoje savo darbo jėga bei mechanizmais

(darbai , kuriuos atliks pats rangovas ir darbai, kuriuos perduos-nurodant kam)

laikydamosis esamų normų ir taisyklių. Atsiradus papildomiems darbams ,juos atlieka gavęs rašytinį užsakovo sutikimą ,pateikti užsakovui aktus apie atliktus darbus ir pranešti apie darbų įvykdymą, prašydamas apmokėti.

9. Šalių atsakomybė už sutarties neįvykdymą šalių nustatytu laiku .

Užsakovas:

Nepagrystai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka rangovui __0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną.

Nepagrystai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui baudą 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos objekto darbų kainos.
Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina jo turėtas įvertintas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

10. Uždelsęs objekto darbus, moka užsakovui --0,02%-- delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.
11. Nutraukęs sutartį ne dėl užsakovo kaltės atlygina jo turėtas apskaičiuotas išlaidas dėl sutarties nutraukimo.
12. Atliktiems darbams suteikiama penkerių metų garantija.
13. Iškilusius nesutarimus sprendžia derybų keliu, o nepavykus susitarti, kreipiasi į teismą.

15. Sutarties priedai:

1) Sąmata

. Šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovo: Jurbarko A.Giedraičio Giedriaus gimnazija, Vydūno g.15, Jurbarkas įm. kodas; 290917890

Įmonės kodas

Rangovo: Jurbarkas Sodų-57 A, įmonės kodas 158216815 PVM kodas LT582168113

a/s Nr .LT034010044 300040398 AB bankas DNB Jurbarko filialas.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais
_____ 1 _____ užsakovui _____ 1 _____ rangovui.

Užsakovas



Rangovas

